
令和４年度組織改編に伴う庁舎内内線電話移設等工事 

 

 

１ 工事場所 

那珂郡東海村東海三丁目７番１号 東海村役場庁舎 

 

２ 工期 

令和４年４月１日～令和４年４月２２日 

 

３ 工事内容 

・東海村役場庁舎内の内線電話移設作業 

・番号変更する多機能電話：２４台 ※詳細については別添電話配置図のとおり 

  ・増設する多機能電話：６台 ※詳細については別添電話配置図のとおり 

  ・その他，配線の延長等数台 

  ・内線番号のグループ設定 

    別添図面の課ごとのグループを設定（内線・外線）すること。 

・作業後は，試験調整を行い，内線番号及びグループ設定の変更が完了したことを

確認すること。 

・以上を基本とし，組織改編に伴う各課移動状況に応じて，内線番号の変更等に若

干の増減を伴う。 

 

４ その他 

 ・行政棟５階，緊急通報システム室の出入りについては，財政経営課職員が立ち会う。 

 ・休日及び平日 17 時 15 分以降の作業の際には，事前に庁舎に出入りする作業者のリ

ストを提出すること。 

 ・作業に際して，作業者は社員証等の身分証明書を携帯すること。 

・工事費には，ケーブル，ジャック等の材料費，消耗品費を含めること。 

・工事にあたっては，関係法令及び条例等を遵守し，発注者の指示に従うこと。 

・本仕様書に定めのないこと，疑義等が生じた場合は，発注者と協議を行うこと。 


